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Άρθρο 1: Αντικείμενο Ε.Σ.Υ. 
Το αντικείμενο της δημοπρατούμενης προμήθειας περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος 
των Τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη και αφορά στην υλοποίηση 
ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματισμού, τηλελέγχου και τηλεχειρισμού του 
δικτύου ύδρευσης και θα αποτελείται από Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), και 
Τοπικούς Σταθμούς ελέγχου (ΤΣΕ), διασυνδεδεμένους μέσω ασυρμάτων 
επικοινωνιακών διατάξεων με:  
 

Υποσύστημα Ηλεκτρικών Πινάκων Αυτοματισμού 

 Αφορά στην προμήθεια συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ηλεκτρικών πινάκων ελέγχου 
εγκαταστάσεων ύδρευσης εκ των οποίων δύο (2) θα είναι εγκατεστημένοι σε μικτούς 
σταθμούς αντλιοστασίου-δεξαμενής, εννέα (9) θα είναι εγκατεστημένοι σε μικτούς 
σταθμούς γεώτρησης-δεξαμενής, ένας (1) θα είναι εγκατεστημένος σε μικτό σταθμό 
αντλιοστασίου-γεώτρησης-δεξαμενής, επτά (7) θα είναι εγκατεστημένοι σε δεξαμενές 
και δέκα πέντε (15) θα είναι εγκατεστημένοι σε γεωτρήσεις. 

 

Υποσύστημα Επικοινωνιών 

 Αφορά στην προμήθεια επικοινωνιακού εξοπλισμού για συνολικά τριάντα τέσσερεις 
(34) θέσεις εγκατάστασης, που περιλαμβάνει έξι (6) συστήματα master radio modem 
για υλοποίηση επικοινωνιών στην μπάντα συχνοτήτων UHF (440-450MHz ή 169 MHz) 
με διπλούς εφεδρικούς πομποδέκτες σε κατάσταση «θερμής εφεδρείας», είκοσι οκτώ 
(28) συστήματα περιφερειακών radio modem για υλοποίηση επικοινωνιών στην 
μπάντα συχνοτήτων UHF (440-450MHz ή 169 MHz), επτά (7) συστήματα 4G/LTE 
modem/router για υλοποίηση επικοινωνιών μέσω παρόχου υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας και δίκτυα GSM/GPRS/UMTS/HSPA/HSPA+/LTE, και έξι (6) ζεύγη (12 
τεμάχια) μικροκυμματικών ζεύξεων υψηλής ταχύτητας στην μπάντα συχνοτήτων των 
24 GHz. 

 

Υποσύστημα Οργάνων Μέτρησης Ποσοτικών Στοιχείων Ύδατος 

 Αφορά στην προμήθεια συνολικά σαράντα οκτώ (48) παροχομέτρων 
ηλεκτρομαγνητικού τύπου διαφόρων διατομών, τριάντα (32) αναλογικών μετρητών 
πίεσης πιεζοηλεκτρικού τύπου για μέτρηση πίεσης εύρους 0-16 bar και δέκα εννέα 
(19) αναλογικών μετρητών στάθμης πιεζοηλεκτρικού τύπου για μέτρηση στάθμης 0m-
6m. 

 

Υποσύστημα Οργάνων Μέτρησης Ποιοτικών Στοιχείων Ύδατος 

 Αφορά στην προμήθεια συνολικά οκτώ (8) μετρητών υπολειμματικού χλωρίου και 
τριάντα (30) αισθητήρων στάθμης χλωρίου. 
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Υποσύστημα Αναλυτών Ενέργειας 

 Αφορά στην προμήθεια συνολικά τριάντα δύο (32) μετρητών ενεργειακών 
παραμέτρων των εγκαταστάσεων γεωτρήσεων και αντλιοστασίων κατάλληλων για 
χρήση σε τριφασικό δίκτυο 

 

Υποσύστημα Πινάκων Ισχύος Ρυθμιστών Στροφών 

 Αφορά στην προμήθεια συνολικά τριάντα δύο (32) πινάκων ισχύος βασικά 
αποτελούμενων από επίτοιχα ερμάρια, αντικεραυνική προστασία γραμμής 
τροφοδοσίας, επιτηρητή τάσης και βιομηχανικό ρελέ διαρροής που θα φέρουν 
συνολικά τριάντα εννέα (39) ρυθμιστές στροφών 

 

Φορητοί Βαθμονομητές Πεδίου 

 Αφορά στην προμήθεια δύο (2) φορητών βαθμονομητών πεδίου με έγχρωμη οθόνη 
αφής 5” που να μπορούν να εκτελούν μετρήσεις πίεσης, τάσης, ρεύματος, συχνότητας, 
παλμών, αντίστασης και θερμοκρασίας, να παράγουν σήματα τάσης, ρεύματος, 
συχνότητας και παλμών, να προσομοιώνουν αντίσταση, θερμοστοιχεία και θερμοζεύγη 
και να υποστηρίζουν πρωτόκολλο επικοινωνίας HART με ενσωματωμένο ή εξωτερικό 
module βαρομετρικής πίεσης, ενσωματωμένο ή εξωτερικό module πίεσης -1 έως 20 
bar, δυνατότητα σύνδεσης σε αισθητήρες μέσω πρωτοκόλλου HART, τσάντα 
μεταφοράς και σετ από συμπιεστές (τρόμπες) χειρός για πίεση -1 έως 0 bar και 0 έως 
20 bar και θα συνοδεύονται από άδεια χρήσης λογισμικού για τοπικό υπολογιστή ή 
δικτυακό server για τουλάχιστον 250 σημεία/συσκευές στη βάση δεδομένων με 
δυνατότητα εκτύπωσης πιστοποιητικών βαθμονόμησης, ιστορικού και ετικετών για 
κάθε βαθμονομούμενο όργανο. 

 

Υποσύστημα Λογισμικού Εφαρμογής Εποπτικού Ελέγχου (SCADA) 

 Αφορά στην αναβάθμιση των υφιστάμενων αδειών χρήσης λογισμικού και την 
ανάπτυξη του λογισμικού εφαρμογής τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού SCADA σε λογική 
εφεδρείας (redundancy) και δυνατότητας εποπτείας μέσω WEB ώστε να μπορεί να 
εξυπηρετήσει τις ανάγκες του παρόντος συστήματος με χρήση των υφιστάμενων 
αδειών χρήσης λογισμικού, μετά την αναβάθμισή τους. 

 

Υποσύστημα Λογισμικού Εφαρμογής Επικοινωνιών 

 Αφορά στην ανάπτυξη και παραμετροποίηση του λογισμικού εφαρμογής των 
συστημάτων επικοινωνίας κάθε σταθμού ελέγχου για την εξασφάλιση της 
απρόσκοπτης μεταφοράς δεδομένων μεταξύ των ΤΣΕ και ΚΣΕ. 
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Υποσύστημα Λογισμικού Εφαρμογής Ελέγχου Διαρροών, και βελτιστοποίησης 
διαχείρισης δικτύου 

Αφορά στην προμήθεια των απαραίτητων αδειών χρήσης λογισμικού και στην 
ανάπτυξη και παραμετροποίηση του λογισμικού εφαρμογής ελέγχου διαρροών, και 
βελτιστοποίησης διαχείρισης δικτύου ώστε να περιληφθούν όλες οι εγκατααστάσεις 
ύδρευσης για την δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος ελέγχου διαρροών. Στο άρθρο 
περιλαμβάνονται οι εργασίες εισαγωγής υδραυλικών δεδομένων εξωτερικού δικτύου 
και κύριων αγωγών διανομής εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης Δ.Δ., η δημιουργία 
ψηφιακών υποβάθρων δικτύων, η δημιουργία λογισμικού ισοζυγίου νερού και 
εντοπισμού διαρροών από τα μόνιμα σημεία δικτύου, η κατάρτιση και επαλήθευση 
στρατηγικού και λεπτομερούς υδραυλικού μοντέλου, η θέση σε λειτουργία, η 
εκπαίδευση προσωπικού και η τεκμηρίωση του συστήματος. 

 

Η προμήθεια θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή τους ελέγχους 
λειτουργικότητας στο εργοστάσιο, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο 
εγκατάστασης της προμήθειας, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο αυτό, τις 
μετακινήσεις και ανυψώσεις, την κατασκευή, τον έλεγχο, την προμήθεια και τη θέση σε 
λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο κείμενο και στα σχέδια και 
στις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως 
προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, την παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων 
λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση) και την εκπαίδευση του προσωπικού της 
ΔΕΥΑ Πέλλας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του Συστήματος.  

 
Άρθρο 2: Συνεννόηση - Αλληλογραφία πριν και μετά την υπογραφή της 

σύμβασης 
 

Στο σύνολο των Άρθρων που ακολουθούν ο Δήμος, ή η Αναθέτουσα Αρχή ή τα 
εξουσιοδοτημένα από αυτήν αρμόδια όργανα αναφέρονται και ως Υπηρεσία. 

Οι συνεννοήσεις μεταξύ της υπηρεσίας και του προμηθευτή για οποιοδήποτε 
θέμα που αφορά στην παρούσα προμήθεια, θα γίνονται μόνο γραπτά. Οι κάθε είδους 
προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν δικαιούται κανένα από τα 
συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί για οποιονδήποτε λόγο.   

Όλες οι εταιρείες ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό είναι 
υποχρεωμένοι να έχουν διαβάσει και κατανοήσει τα Τεύχη Δημοπράτησης. Με 
εξαίρεση τις οδηγίες που θα δοθούν γραπτά από την Επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής της προμήθειας, ούτε η Υπηρεσία ούτε κάποιος υπάλληλος της έχει την 
εξουσία να εξηγήσει σε πρόσωπα ή εταιρίες που θα υποβάλλουν προσφορές ως προς 
την σημασία των όρων της σύμβασης, προδιαγραφές, τιμές, σχέδια κ.λ.π. ή τι πρέπει 
ή δεν πρέπει να γίνει από τον προμηθευτή που θα κάνει αποδεκτή την προσφορά ή 
για οτιδήποτε άλλο θέμα το οποίο θα δεσμεύσει την Υπηρεσία ή θα επηρεάσει την 
κρίση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας ως προς τα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την σύμβαση. 
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Ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής μπορεί μετά από σχετική αίτηση και τη 
σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας να επισκεφθεί χώρους που αναφέρονται στα έγγραφα 
παρουσία υπαλλήλων της Υπηρεσίας ώστε να βεβαιωθεί για την υφιστάμενη 
κατάσταση και τις τοπικές συνθήκες πριν υποβάλλει την προσφορά του και να 
προτείνει στην τεχνική του προσφορά τη βέλτιστη τεχνικά λύση. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προβούν με δική τους ευθύνη, φροντίδα και 
δαπάνη σε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έρευνες, που κατά την κρίση τους είναι 
χρήσιμες για να επαληθεύσουν, να επεκτείνουν ή να καθορίσουν επακριβώς τα 
στοιχεία που τους έχουν διατεθεί. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν έγκαιρα από τους ενδιαφερόμενους 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές 
παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. 
 
Άρθρο 3: Υπογραφή της σύμβασης - Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής 
Λειτουργίας. 

1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό 
ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά όπως 
αναφέρονται στην διακήρυξη έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 
του αναθέτοντα φορέα η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με 
την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
 

2. Η σύμβαση συνάπτεται για πραγματικό ποσό της αξία της προμήθειας που 
προκύπτει μετά την έκπτωση της προσφοράς του μειοδότη, με βάση την εγκριτική 
απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, τη διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη 
δημοπράτησης της προμήθειας.    
 

3. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής πρέπει να υποβάλει :   
α)  τις αποδείξεις για την εξόφληση των εξόδων δημοσίευσης της προκήρυξης του 
διαγωνισμού και 
β)  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας από αναγνωρισμένη 
Τράπεζα ή το ΤΣΜΕΔΕ, αξίας ίσης με ποσοστό 4% του προϋπολογισμού της 
προμήθειας ποσού 48.387,02. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί μετά την διοικητική 
παραλαβή της προμήθειας. 

4. Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των 
ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία 
των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Ο χρόνος εγγύησης καλής 
λειτουργίας ξεκινά μετά την οριστική παραλαβή και η διάρκειά του ορίζεται σε δύο (2) 
έτη. Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται στο ποσό των πενήντα 
χιλιάδων ευρώ (50.000 €) ευρώ.  
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5. Εάν ο προμηθευτής δεν εμφανιστεί για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στην 

τασσόμενη προθεσμία ή δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
προμήθειας ή δεν καταβάλει τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς να απαιτείται η 
κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συμμετοχής του 
στο διαγωνισμό εκπίπτει προς όφελος του  Κυρίου του Έργου και ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να αποζημιώσει την υπηρεσία για κάθε ζημιά που θα υποστεί από τη 
ματαίωση της υπογραφής της σύμβασης και κυρίως από την ενδεχόμενη διαφορά 
τιμής από την κατακύρωση του διαγωνισμού και αυτής που θα συμφωνήσει η 
υπηρεσίας για την προμήθεια αυτού του είδους από άλλο προμηθευτή με διαγωνισμό 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 
 
 

Άρθρο 4: Ευθύνη του Αναδόχου - Τρόπος Εκτέλεσης της προμήθειας  
 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό για την 
εκτέλεση της προμήθειας. Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει την 
κατάλληλη εμπειρία για την εκτέλεση των εργασιών που πρόκειται να αναλάβει.  

2. Ο προμηθευτής είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο για τη σύνταξη και 
εφαρμογή των μελετών όσο και για την ποιότητα και αντοχή των υλικών της 
προμήθειας και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Επιτροπή παρακολούθησης 
και παραλαβής της προμήθειας δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη του. 

3. Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση 
των απαραίτητων υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια της οριστικής 
μελέτης και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και σχέδια. 

4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, 
εργατικά και μηχανήματα που είναι αναγκαία για την διενέργεια της προμήθειας 
καθώς και για την μεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους. Ο προμηθευτής οφείλει 
επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίσει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα 
και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου. 

5. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις διάφορες εργασίες 
σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της Οριστικής μελέτης που θα 
συντάξει ο ίδιος και με τυχόν συμπληρωματικά κατά το στάδιο της κατασκευής. Η 
αμοιβή για τη σύνταξη της Οριστικής μελέτης περιλαμβάνεται στις τιμές της 
προσφοράς του προμηθευτή και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα. Ο προμηθευτής πρέπει 
να έχει υπόψη του, ότι για τυχόν τροποποιήσεις, μετά την έγκριση της Οριστικής 
μελέτης, που θα γίνουν τελικά δεκτές από την Υπηρεσία, δεν δικαιούται καμία 
ιδιαίτερη αμοιβή, έστω και αν από τις τροποποιήσεις αυτές προκύπτει οικονομικό 
όφελος για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 

6. Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που 
αναφέρονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, μαζί με εκείνες που θα 
προτείνει ο προμηθευτής στην οριστική μελέτη και θα εγκριθούν από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφουν την ελάχιστη 
αποδεκτή ποιότητα. 
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7. Καμιά πρόσθετη αποζημίωση δεν δικαιούται ο προμηθευτής από τις δυσκολίες 
που θα αντιμετωπίσει κατά το στάδιο της εγκατάστασης, ή από τυχόν εργασίες που 
θα απαιτηθούν για τη λειτουργία του συστήματος, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
στα Τεύχη Δημοπρασίας. 

8. Κάθε ζημιά που ενδεχόμενα προκαλείται στο σύστημα, στα μηχανήματα, ή στις 
εγκαταστάσεις (εργοτάξια, υδραυλικός εξοπλισμός, αντλίες, όργανα μετρήσεων κλπ) 
από κακό χειρισμό του εξοπλισμού των Τοπικών Σταθμών ή από άγνοια των 
τοπικών συνθηκών λειτουργίας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή των δοκιμών ή 
της δοκιμαστικής λειτουργίας από τον προμηθευτή, εκτός ανωτέρας βίας, βαρύνει τον 
προμηθευτή ο οποίος είναι υποχρεωμένος και να την αποκαταστήσει. 

9. Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε μορφής ατυχήματα ή 
ζημιές που προκαλούνται, από αμέλεια ή υπαιτιότητα του ιδίου ή του προστεθέντος 
από αυτόν προσωπικού, στο προσωπικό του, στον κύριο της προμήθειας, σε τρίτους 
ή και σε περιούσιες τρίτων. 

10. Ο προμηθευτής κατά την διενέργεια της προμήθειας οφείλει να λάβει όλα τα 
απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων, που προβλέπονται και 
επιβάλλονται από την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει κατά 
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται 
στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης 
υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο προμηθευτής παραμένει 
μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, έστω και αν οι 
υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης της Επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής της προμήθειας. 

11. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών 
και βαρύνεται με τις σχετικές δαπάνες. Επίσης είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί 
με τις σχετικές δαπάνες. Επίσης είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις σχετικές 
απαιτήσεις των φορέων έκδοσης των αδειών χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

12. Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να απαγορεύει την 
προσπέλαση στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι 
σχετικό με την προμήθεια, με εξαίρεση των εξουσιοδοτημένων από την Υπηρεσία 
ατόμων. 

 
 

Άρθρο 5: Προθεσμίες εκτέλεσης της προμήθειας - Στάδια παραλαβής, 
πληρωμής - Ποινικές ρήτρες 

 
Α. Προθεσμίες εκτέλεσης της προμήθειας: 

Ισχύουν οι κάτωθι αποκλειστικές προθεσμίες: 
1. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο 

ανάδοχος της προμήθειας πρέπει να υποβάλει στην επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής της προμήθειας: 

 χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και παράδοσης του 
συστήματος 

 υπόμνημα ενεργειών που έχουν σχέση με τις ανάγκες για την προετοιμασία και 
διαμόρφωση χώρων από την Υπηρεσία καθώς και κάθε ενέργειας που θα ήθελε 
να κάνει η υπηρεσία προς διάφορες κατευθύνσεις για τη διευκόλυνση της 
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ομαλής εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος στο σύνολό του και 
 μελέτη εφαρμογής της συγκεκριμένης προμήθειας. 
 

Χρόνος: 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 

2. Παράδοση της προμήθειας πλήρους, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων 
εγκαταστάσεων συστημάτων, οργάνων και λογισμικού, μέχρι της θέσης σε λειτουργία, 
κατανεμημένη σε τμηματικές προθεσμίες σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης της 
προμήθειας.  
Χρόνος: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 

3. Επίδειξη ορθής λειτουργίας της νέας προμήθειας, δοκιμαστική λειτουργία της και 
εκπαίδευση του προσωπικού στη λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας επί τρεις 
(3) μήνες. Οριστική παραλαβή προς χρήση της νέας προμήθειας. 
Χρόνος: 3 μήνες από την παραλαβή προς χρήση 
 

4. Χρόνος καλής λειτουργίας επί είκοσι τέσσερις (24) μήνες. 
Χρόνος: 24 μήνες μετά το πέρας της παραλαβής της δοκιμαστικής λειτουργίας. 

 
Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στην 
διακήρυξη. Σε περίπτωση υπέρβασης αποκλειστικής προθεσμίας παράδοσης των 
εργασιών, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα 
καθυστέρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016. 
 
 
Β. Στάδια παραλαβής-πληρωμής: 

Η παράδοση, εγκατάσταση και κατ’ επέκταση πληρωμή του συστήματος θα γίνει κατά 
στάδια με την υπογραφή του αντίστοιχου πρωτοκόλλου για κάθε στάδιο. Η υπογραφή 
αυτού του πρωτοκόλλου αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή του αντίστοιχου 
σταδίου της προμήθειας. Η υπογραφή του πρωτοκόλλου δεν μπορεί να καθυστερήσει 
για διάστημα πέραν των 15 ημερών από την ημέρα της επίσημης υποβολής του 
λογαριασμού του προμηθευτή, εκτός κι αν η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 
της προμήθειας τον ενημερώσει για ελλιπή παράδοση των συστημάτων ή/και του 
εξοπλισμού. Σε περίπτωση όμως αναίτιας και αδικαιολόγητης καθυστέρησης από τη 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας, αρχίζει με το πέρας των 15 
ημερών να μετρά ο προβλεπόμενος χρόνος εγγύησης του προσωρινά παραδομένου 
συστήματος ή εξοπλισμού. 
 

Τα στάδια παραλαβής-πληρωμής είναι : 
 
1ο Στάδιο  
Για το Στάδιο 1 ο Προμηθευτής δύναται να ζητήσει προκαταβολή ύψους έως 20% του 
συνολικού τιμήματος του Έργου με ταυτόχρονη κατάθεση ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής. 
  
2ο Στάδιο  
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 Με την παράδοση κάθε επιμέρους υποσυστήματος (άρθρα τιμολογίου) στις 
αποθήκες της υπηρεσίας ή σε οποιοδήποτε χώρο υποδειχθεί από την υπηρεσία 
γίνεται καταγραφή αυτού, αναγνώριση και πιστοποίηση της ταυτότητας με αυτόν της 
προσφοράς και συντάσσεται λογαριασμός από τον προμηθευτή για το 60% του 
παραδοθέντος υλικού. 
 Με την εγκατάσταση και προγραμματισμό/παραμετροποίηση κάθε επιμέρους 
υποσυστήματος (άρθρα τιμολογίου) ή λοιπού εξοπλισμού, τη σύνδεσή του στο 
σύστημα, την διασύνδεση με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, την ολοκλήρωση όλων των 
εργασιών που προβλέπονται στην υπ’ όψη θέση την αναγνώρισή του από τους 
ΚΣΕ/ΠΣΕ και τη διαπίστωση αποστολής πληροφοριών και λήψης και εκτέλεσης 
εντολών θα γίνεται η καταρχήν παραλαβή κάθε υποσυστήματος, θα συντάσσεται 
σχετικό πρωτόκολλο και θα συντάσσεται λογαριασμός μέχρι το 100% της αξίας του. 
 
3ο Στάδιο 
 Μετά την κατ’ αρχήν παραλαβή του συνόλου των υποσυστημάτων (άρθρα 
τιμολογίου) ο προμηθευτής θα διαθέσει το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό για τη 
δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Αν 
παρουσιασθεί οποιαδήποτε σοβαρή δυσλειτουργία του συστήματος σε αυτό το 
χρονικό διάστημα, θα αποκατασταθεί η δυσλειτουργία και θα συνεχιστεί η 
δοκιμαστική λειτουργία με έξοδα του προμηθευτή. Επιπλέον κατά το χρονικό 
διάστημα αυτό, οι τεχνικοί της υπηρεσίας θα εξοικειωθούν με τη λειτουργία του 
συστήματος και θα ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη εκπαίδευση. 

Μετά την ολοκλήρωση του πλήρους συστήματος και την επιτυχή δοκιμαστική 
λειτουργία αυτού και την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και 
παραλαβής προς χρήση του συνολικού συστήματος συντάσσεται λογαριασμός για το 
υπόλοιπο της δαπάνης προμήθειας μέχρι του ύψους του 100%. 

 
 Οι λογαριασμοί που συντάσσονται ως ανωτέρω θα υποβάλλονται στην επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας μαζί με τιμολόγιο και αποδεικτικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 Όλοι οι λογαριασμοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και από κάθε λογαριασμό 
αφαιρούνται  οι προηγούμενες πληρωμές. 
  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει στην υπηρεσία κάθε στοιχείο σχετικό 
με το σύστημα προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα του συστήματος με τους 
όρους της Διακήρυξης και της προσφοράς του. 

 
Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, επιστρέφονται στον 

προμηθευτή όλες οι εγγυήσεις που αφορούν την καλή εκτέλεση της προμήθειας. 
 

Άρθρο 6: Εκπαίδευση 

Ο προμηθευτής θα συντάξει και θα παραδόσει στην Επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής της προμήθειας πλήρες και λεπτομερές πρόγραμμα εκπαίδευσης του 
προσωπικού της Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η 
εκπαίδευση θα αφορά στον συγκεκριμένο τύπο συσκευών και συστημάτων τα οποία 
θα εγκατασταθούν.  
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Άρθρο 7: Τεκμηρίωση - Κυριότητα Λογισμικού 

 
Ο προμηθευτής θα προμηθεύσει την Υπηρεσία με εγχειρίδια λειτουργίας και 
συντήρησης. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν σε ψηφιακή μορφή καθώς και σε τέσσερις 
(4) έντυπες πλήρεις σειρές στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά (συνοδευόμενα με μετάφραση) 
και θα είναι κατ' ελάχιστον αυτά που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Η Υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα όλους τους πηγαίους κώδικες 
(source code) και όλο το λογισμικό που θα δοθεί, για χρήση της και όχι για εμπορικούς 
σκοπούς. Η προμηθεύτρια εταιρεία παραμένει κύριος όλων των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας επί του λογισμικού και θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει 
ελεύθερα. 
 

Άρθρο 8: Εγγύηση - Συντήρηση -Υποστήριξη του συστήματος 
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει περίοδο εγγυημένης λειτουργίας διάρκειας 

δύο (2) ετών, κατά την οποία παρέχεται κατασκευαστική εγγύηση τόσο για τα 
επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν το προσφερόμενο σύστημα όσο και για το 
σύνολο της προμήθειας. Ειδικά για τα τμήματα της προμήθειας που αφορούν στο 
υλικό, ο χρόνος κατασκευαστικής εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής του εκάστοτε επιμέρους συστήματος. Κατασκευαστική εγγύηση ίδιας 
διάρκειας απαιτείται και για τις συσκευές του συμπληρωματικού εξοπλισμού. 
 

Άρθρο 9: Δοκιμές και έλεγχος του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων - 
Έλεγχος ποιότητας 

Ο προμηθευτής θα προνοήσει για δοκιμή του συστήματος. Όλες οι διαδικασίες 
αποδοχής θα συμφωνηθούν σε συνεργασία με την αρμόδια επιτροπή . 
 

Άρθρο 10: Πρότυπα 
1. Πρότυπα νοούνται όσα γενικά δημοσιεύονται από τον Βρετανικό Οργανισμό 

Προτύπων (BSI) ή την διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) ή το Ινστιτούτο 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΙΕΕ) ή την Διεθνή  Τηλεγραφική και Τηλεφωνική 
Συμβουλευτική Επιτροπή (CCITT) ή την Διεθνή Ραδιοηλεκτρική Συμβουλευτική 
Επιτροπή (CCIR) ή τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων (ISO). 

2. Αν ο προμηθευτής θελήσει να προμηθεύσει υλικά ή να εκτελέσει εργασίες 
ακολουθώντας κάποιους άλλους κανονισμούς, πρέπει να ζητήσει την έγκριση της 
υπηρεσίας.  

3. Κάθε κανονισμός, που περιλαμβάνεται στη σύμβαση της προμήθειας, πρέπει να 
παραδίνεται στην επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας 
μεταφρασμένος στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική, αν δεν υπάρχει 
μετάφραση. 

 
Άρθρο 11: Επίβλεψη της προμήθειας 

1. Η επίβλεψη και η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας γίνεται από την 
Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας, η οποία συστήνεται  
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
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2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος  να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στην 
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας και σε όλους τους 
εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας στα 
εργοτάξια, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν Συμβούλους 
που τυχόν χρησιμοποιήσει η υπηρεσίας για να τον συνδράμουν στην επίβλεψη της 
προμήθειας και για όποιον άλλο δοθεί σχετική έγκριση από τον Εργοδότη. 
 

3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις έγγραφες εντολές 
της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας, που δίνονται  σ' 
αυτόν στα συμβατικά πλαίσια για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση της 
προμήθειας. 
 

4. Η επίβλεψη της προμήθειας από αρμόδιους υπάλληλους δεν απαλλάσσει τον 
προμηθευτή από τις ευθύνες του, που προκύπτουν από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις  και τους ισχύοντες Νόμους. 
 
Άρθρο 12: Μελέτη συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας - Ώρες εργασίας 

1. Με την υποβολή της προσφοράς του ο προμηθευτής θεωρείται ότι αποδέχεται και 
ότι είναι απόλυτα ενήμερος για τη φύση και τους χώρους εγκατάστασης του 
συστήματος της προμήθειας, καθώς επίσης και για τις γενικές και τοπικές συνθήκες 
εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών της προμήθειας.  

2. Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του, ο προμηθευτής θεωρείται ότι 
αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας, τα οποία 
θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών 
και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να 
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους 
όρους της σύμβασης. 

3. Ο προμηθευτής θεωρείται ότι έχει μελετήσει και ότι αποδέχεται όλα τα στοιχεία της 
μελέτης καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προμήθειας. 

4. Η τυχόν παράλειψη του προμηθευτή για την ολοκληρωμένη ενημέρωση του 
σχετικά με τους όρους της σύμβασης δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για 
την πλήρη συμμόρφωση του με τη σύμβαση και δεν θεμελιώνει καμιά εκ των 
υστέρων απαίτηση του. 

 

Άρθρο 13: Υλικά, μηχανήματα και εργαλεία 
Ο προμηθευτής οφείλει να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά και όλα 

τα εργαλεία και μηχανήματα, που είναι αναγκαία για τη μεταφορά του κάθε είδους 
υλικού και γενικά για την εκτέλεση όλων των εργασιών που αποτελούν αντικείμενο της 
παρούσας Προμήθειας. Οφείλει επίσης ο προμηθευτής να επισκευάζει, να συντηρεί 
και να ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία του για κάθε 
κίνδυνο. 
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Άρθρο 14: Μελέτες και σχέδια του συστήματος- Υψόμετρα φυσικού εδάφους 
Δεξαμενών κλπ 

1. Με την υπογραφή της σύμβασης θα παραδοθούν στον προμηθευτή όλα τα σχέδια και 
τα στοιχεία που διαθέτει η Υπηρεσία και έχουν σχέση με την προμήθεια, όπως η 
αποτύπωση νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και η διασύνδεση τους με τις 
υπάρχουσες, ενδεικτικά  σχέδια των έργων, κλπ. 

 
2. Θα παραδοθούν στον προμηθευτή, εφόσον υπάρχουν στο αρχείο της υπηρεσίας ή 

του Κυρίου του Έργου: 
 Τα υπάρχοντα σχέδια ή σκαριφήματα των υπαρχόντων ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων  
 Τα υπάρχοντα σχέδια και πρωτόκολλα επικοινωνίας των υπαρχόντων 

τηλεμετρικών συστημάτων εγκαταστάσεων 
 Τα prospectus των υπαρχόντων ηλεκτρονικών οργάνων  
 Τα σχέδια δεξαμενών και αντλιοστασίων που σχετίζονται με το αντικείμενο του 

έργου. 
 

Άρθρο 15: Ευθύνη προμηθευτή για ζημιές και ατυχήματα 
1. Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία που  προκαλείται από 

τον ίδιο ή το προσωπικό του στον κύριο του έργου ή σε οιονδήποτε τρίτο, αλλά και στο 
ίδιο το προσωπικό αυτού.  Για το σκοπό αυτό υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες 
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, που αφορούν στην πρόληψη των  εργατικών 
ατυχημάτων και γενικά τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ασφαλείας και 
ειδικότερα υποχρεούται:  
 Να εκτελεί τις εργασίες της προμήθειας με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους 

Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των 
εργαζομένων. 

 Να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με πόσιμο νερό και 
εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων 
βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά 
σήματα επισήμανσης και απαγόρευσης επικίνδυνων θέσεων, καθώς και 
προειδοποιητικές πινακίδες, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους 
κινούμενους στο εργοτάξιο. 

 Να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό τα απαιτούμενα κατά περίπτωση εργασίας 
ατομικά και ομαδικά προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως είναι 
ενδεικτικά, κράνη, γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια, μάσκες 
ηλεκτροσυγκολλητών κλπ. Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο προμηθευτής 
υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούμενο φωτισμό για την ασφάλεια του 
προσωπικού και κάθε τρίτου. 

 Να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό πυρόσβεσης στους χώρους εκτέλεσης εργασιών.  
 Να φροντίζει για να μη πραγματοποιούνται εργασίες συγκολλήσεων ή άλλες 

εργασίες ανοικτής πύρας σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων 
υλικών.  
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2. Ο προμηθευτής δεν δικαιούται καμία απολύτως αποζημίωση από τον  κύριο της 
προμήθειας για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί σ' αυτή, για οποιαδήποτε φθορά ή 
απώλεια του προμηθευόμενου εξοπλισμού και υλικών και γενικά για κάθε  ζημία, που 
οφείλεται είτε σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού 
του, είτε στη μη χρήση των καταλλήλων μέσων, είτε σε οποιαδήποτε άλλη αιτία. Για το 
σκοπό αυτό ο προμηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει τις ως άνω βλάβες με 
δικές του δαπάνες. 

 
Άρθρο 16: Ασφαλίσεις 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίζει στον ΕΦΚΑ και στους λοιπούς οικείους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς όλο το προσωπικό που θα απασχολεί ο ίδιος, ή οι 
υπεργολάβοι του σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις.  

 
2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει για το σύνολο της αξίας τους και κατά 

παντός κινδύνου (κλοπή φθορά, φωτιά, κατολισθήσεις κλπ.) για το χρονικό διάστημα 
από την παραλαβή μέχρι την ενσωμάτωση τους στο σύστημα, όλον τον εξοπλισμό και 
τα υλικά της προμήθειας, που θα παραλαμβάνονται από την Επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας.  

 
Άρθρο 17: Ανταλλακτικά 

1. Ο προμηθευτής οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής της προμήθειας πίνακα προτεινόμενων ανταλλακτικών τα οποία πρέπει 
να παραδώσει με την οριστική παραλαβή  της προμήθειας. Η Επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας θα οριστικοποιήσει τον παραπάνω 
πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που έγιναν κατά το διάστημα της 
λειτουργίας του συστήματος αλλά και την υπεύθυνη δήλωση για τα ανταλλακτικά που 
έχει υποβάλλει με την τεχνική του προσφορά.  

 
2. Ο προμηθευτής θα καταθέσει με την τεχνική του προσφορά Υπεύθυνη δήλωση του 

οίκου κατασκευής ή αντιπροσώπευσης του βασικού εξοπλισμού στην οποία θα 
δηλώνεται ότι θα διαθέτουν συμβατά ανταλλακτικά για τουλάχιστον πέντε έτη.  

 
 

Γιαννιτσά, 10/8/2021 
 Ο συντάξας 
 
 
Αβραμίδης Ελευθέριος 
Πολιτικός Μηχανικός 
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