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11..  ΠΠΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  

1.1. ΓΕΝΙΚΑ 
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αυτού του τεύχους αφορούν στην εκτέλεση έργων πολιτικού 

μηχανικού για την κατασκευή έργων οδοποιίας και μικρών τεχνικών. 
Στις προδιαγραφές αυτές δίδονται οι τρόποι εκτέλεσης των εργασιών και χρησιμοποίησης των 

υλικών, η απαιτούμενη ποιότητα υλικών και εργασιών και ο τρόπος επιμέτρησης. 
Οι προδιαγραφές έχουν χωρισθεί σε κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο εργασιών.  Για όσες 

εργασίες δεν δίδονται ειδικές προδιαγραφές στο τεύχος αυτό, ισχύουν όσα αναφέρονται στο τιμολόγιο, 
στα σχέδια της μελέτης και σε άλλες γνωστές προδιαγραφές των Δημοσίων Υπηρεσιών. 

Ειδικά για τα σκυροδέματα, τον σιδερένιο οπλισμό και τους ξυλότυπους έχουν εφαρμογή οι 
ακόλουθες διατάξεις: 
 ΕΛΟΤ EN 1990:2002/A1:2005/AC:2010 Ευρωκώδικας - Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων 
 Ευρωκώδικας 1, Βάσεις σχεδιασμού και δράσεων στις κατασκευές  

ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-1-1(έως 6) Μέρη 1-1,1-2,1-3,1-4, 1-5 & 1-6 
 Ευρωκώδικας 2, Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1992-1-1 Μέρος 1-1 
 Ευρωκώδικας 3, Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1993-1-1(έως2) Μέρη 1-1 & 1-2 
 Ευρωκώδικας 7, Γεωτεχνικός σχεδιασμός 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-1 Μέρος 1 
 Ευρωκώδικας 8, Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1 Μέρος 1 
 Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ 2016), ΦΕΚ 1561/Β`/2.6.2016, όπως τροποποιήθηκε με τα 

ΦΕΚ 4007/Β`/14.12.201 - Τροποποίηση της με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφασης έγκρισης του 
Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ2016), ΦΕΚ 1839/Β`/25.5.2017 - Τροποποίηση της με αριθμ. 
Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016) 

 Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού σκυροδέματος (ΚΤΧ/2008) ο οποίος εγκρίθηκε με το ΦΕΚ Β’ 
1416/17.7.2008, Απόφαση Αριθ. Δ14/92330/2008) και τροποποιήθηκε με το Φ.Ε.Κ. Β’ 2113/13.10.2008 - Διόρθωση 
σφάλματος στην υπ αριθμ. Δ14/92330 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Έγκριση Νέου κανονισμού 
Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΚΤΧ 2008)» 

 Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ/2000), ο οποίος εγκρίθηκε (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1329/6-11-2000, 
Απόφαση Αριθ. Δ17α/116/4/ΦΝ429), τροποποιήθηκε (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1564/22-12-2000), και οι τροποποιήσεις έως το 
2010 [(ΦΕΚ 1153/Β`/12.8.2003) Διόρθωση παροραμάτων του Ελληνικού Κανονισμού Ωπλισμένου Σκυροδέματος – 
ΕΚΩΣ 2000, (ΦΕΚ 447/Β`/5.3.2004) Συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Κανονισμού Ωπλισμένου 
Σκυροδέματος ΕΚΩΣ 2000, (ΦΕΚ 576/Β`/28.4.2005) Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού 
Κανονισμού Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΩΣ 2000, (ΦΕΚ 270/Β`/16.3.2010) Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης 
του Ελληνικού Κανονισμού Ωπλισμένου Σκυροδέματος – ΕΚΩΣ 2000», όπως ισχύει, (ΦΕΚ 1457/Β`/5.6.2014) 
Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα]. 

 Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ/2000), ο οποίος εγκρίθηκε (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2184/20-12-1999, Απόφαση 
Αριθ. Δ17α/141/3/ΦΝ275), τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (με τα .Ε.Κ. Β΄ 781/18-6-2003 - Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του «Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού - ΕΑΚ – 2000, ΦΕΚ 
1153/Β`/12.8.2003 - Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του «Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού – ΕΑΚ -
2000», όπως ισχύει, ΦΕΚ 1154/Β`/12.8.2003 - Τροποποίηση διατάξεων του «Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού 
ΕΑΚ-2000» λόγω αναθεώρησης του Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας , ΦΕΚ 270/Β`/16.3.2010 - Τροποποίηση της 
απόφασης έγκρισης του «Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού – ΕΑΚ -2000», όπως ισχύει 
Άσχετα αν κάποια εργασία αναφέρεται ή όχι στο τεύχος αυτό, ο ανάδοχος εργολάβος οφείλει να 

την εκτελέσει τόσο ως προς την ποιότητα των υλικών της όσο και ως προς την σύνθεσή της σαν ενιαίο 
σύνολο, με όλους τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης χωρίς να επικαλεσθεί τυχόν έλλειψη 
στοιχείων και οδηγιών. 
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Γενικά για τις τιμές εφαρμογής αναγράφονται τα ακόλουθα: 
α) Κάθε επιμέτρηση και πληρωμή περιλαμβάνει πλήρη εκτέλεση με τα απαιτούμενα υλικά όπως 

αναγράφεται στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου και στις προδιαγραφές αυτές, για κάθε θέση 
που εκτελούνται τα έργα. 

β) Τα πετρώδη και παρεμφερή υλικά που απαιτούνται, δηλαδή συγκεκριμένα, τα σκύρα, οι χάλικες, 
η άμμος κ.λ.π. θα ληφθούν από τις θέσεις που θα υποδειχθούν από τον Εργοδότη ή από 
οποιαδήποτε θέση που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία επίβλεψης.  Όλες οι μεταφορές των 
υλικών βαρύνουν τον Εργολάβο, εκτός εκείνων που ρητά αναγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο 
του τιμολογίου και αναφέρονται στις επόμενες προδιαγραφές. 

 

1.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  ΜΕ ΕΤΕΠ 
Ο παρακάτω πίνακας υποδεικνύει τις ΕΤΕΠ που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του 

έργου  και συντάσσεται βάσει της εγκυκλίου 26/4-10-2012 ΔΜΕΟ, παρ.10. Για όσες εργασίες δεν 
υπάρχουν εγκεκριμένες ΕΤΕΠ, χρησιμοποιούνται οι Τεχνικές Προδιαγραφές που παρουσιάζονται στο 
παρόν τεύχος ή οι αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-
9-2016) με θέμα: Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την αναστολή της 
υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)". 
Οι τελευταίες σημαίνονται στον πίνακα με το αρχικό γράμμα Π πριν από τον κωδικό αριθμό. 

Επίσης σε έντονη γραφή αναφέρονται οι ΠΕΤΕΠ οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στην 
εγκύκλιο 17, αλλά χρησιμοποιούνται στην παρούσα μελέτη, ελλείψη προδιαγραφής ΕΤΕΠ. 

Στην περίπτωση που για κάποιο άρθρο δεν υπάρχει αντιστοίχιση ούτε με ΕΤΕΠ, ούτε με 
ΠΕΤΕΠ, θα χρησιμοποιηθεί η Τεχνική Προδιαγραφή του παρόντος τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 
της Μελέτη, με τη σήμανση ΤΠ.i.  

Επισημαίνεται ότι για κάποια υλικά δεν απαιτείται τεχνική Προδιαγραφή, όταν το άρθρο αφορά 
σε προμήθειά, η οποία απαιτεί σήμανση CE, ή αντίστοιχη πιστοποίηση. 
 
 



 

α/α α/α      
Τιμολογ. Είδος εργασίας Άρθρο 

Αναθεώρησης Μονάδα ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501" 

    ΟΜΑΔΑ Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ    

    ΕΚΣΚΑΦΕΣ    

1 Α-1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών  ΟΔΟ-1110 m3 02-01-02-00 

2 Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες  ΟΔΟ-1123Α m3 02-02-01-00 

3 Σχετ. Α-2.1 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών   ΟΔΟ-1123Α m3 Τ.Π.1 

  3.06 Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση 
μηχανικού εξοπλισμού    

4 3.06.01 Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών ΥΔΡ 6058 m3 08-01-02-00 

    ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ    

5 Σχετ 4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα ΥΔΡ 6082.1 m3 Τ.Π.1 

  4.01 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα.    

6 Σχετ. 4.01.01 Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική 
σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) ΥΔΡ 6082.1 m3 15-02-01-01 

    ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ    

  Α-18 Προμήθεια δανείων    

7 Α-18.3 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 ΟΔΟ-1510 m3 02-06-00-00 

8 Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ-1530 m3 02-07-01-00 

    ΟΜΑΔΑ Β:  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ     

    ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    

9 Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m ΟΔΟ-2151 m3 02-04-00-00 

10 Β-4.2 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών ΥΔΡ-6068 m3 02-07-03-00 

  5.09 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά    

11 5.09.02 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΥΔΡ 6067 m3  
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α/α α/α      
Τιμολογ. Είδος εργασίας Άρθρο 

Αναθεώρησης Μονάδα ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501" 

    ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ    

12 Μ-01 Κινητοποίηση - αποκινητοποίηση εξοπλισμού αγκυρώσεων - κατ' αποκοπή δεν απαιτείται 

13 ΓΤΕ.1.5 Περιστροφικές γεωτρήσεις σε σχηματισμούς αργίλων, ιλύος, άμμου, βράχων 
σκληρότητας μέχρι και 4MOHS κλπ (σε βάθος έως 20μ) ΓΤΕ.1.5 μ.μ. --- 

14 ΓΤΕ.1.16 Πλήρωση οπής γεώτρησης με τσιμεντένεμα ΓΤΕ.1.16 m3 --- 

15 Σχετ.       
ΥΣΦ 4.02 

Μόνιμες αγκυρώσεις στοιχείων σκυροδέματος ανοιχτών εκσκαφών με 
αυτοδιατρήοντα αγκύρια (ανοξείδωτα) Φ16/32 (τύπου ELEBOR) ΥΔΡ-7024 μ.μ. --- 

    ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ    

  Β-29 Κατασκευές από σκυρόδεμα   

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 
01-03-00-00 
01-04-00-00 
01-05-00-00 

  Β-29.2 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15   

16 Β-29.2.2  Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από 
σκυρόδεμα C12/15  ΟΔΟ-2531 m3 

  Β-29.3 Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20    

17 Β-29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης 
γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΟ-2532 m3 

  Β-29.4 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30   

18 B-29.4.21 Κατασκευή κιβωτιοειδών oχετών  από σκυρόδεμα C25/30 ΟΔΟ-2551 m3 

    ΟΠΛΙΣΜΟΙ    

19 Β-30.1 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος  B500c ΟΔΟ-2611 kg 01-02-01-00 

20 Β-36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη  ΟΔΟ-2411 m2 --- 

21 Β-37.2 Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση ασφαλτόπανου και 
τσιμεντοκονίαμα προστασίας ΟΔΟ-2412 m2 08-05-01-02 

  Β-43 Σφράγιση αρμών    

22 Β-43.1 Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν 
θερμώ ΥΔΡ-6370 m Σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή του υλικού 
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α/α α/α      
Τιμολογ. Είδος εργασίας Άρθρο 

Αναθεώρησης Μονάδα ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501" 

23 Β-43.2 Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη  ΥΔΡ-6370 m Σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του υλικού 

24 Β-43.3 Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο, 
πάχους 12 mm   ΥΔΡ-6370 m2 08-05-02-03 

    ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ    

  Β-64 Γεωυφάσματα    

25 Β-64.1 Γεωύφασμα στραγγιστηρίων ΟΙΚ-7914 m2 08-03-03-00 

26 5.10 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή ΟΔΟ-2815 m3 Τ.Π.2 

  12.03 Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων    

27 12.03.01 Εσωτερικής διαμέτρου 200 mm ΟΔΟ-2861 m Τ.Π.2 και ΠΕΤΕΠ 08-03-01-00 

    ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ    

  4.02 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα    

28 4.02.01 Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών ΥΔΡ 6054 στρ. 08-01-02-00 

29 Σχετ.4.02.02 Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο 
απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση ΥΔΡ 6054 m3 08-01-02-00 

30 4.03 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση ΥΔΡ 6054 στρ. Τ.Π.4 

    ΟΜΑΔΑ Γ:  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ    

  Γ-1 Υπόβαση οδοστρωσίας    

31 Γ-1.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m ΟΔΟ-3111.Β m2 05-03-03-00 

32 Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΟΔΟ-3211.Β m2 05-03-03-00 

33 Γ-5 Κατασκευή ερεισμάτων ΟΔΟ-3311.Β m3 05-03-03-00 

    ΟΜΑΔΑ Δ:  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)    

34 Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ-4110 m2 05-03-11-01 

  Δ-8 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας     
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α/α α/α      
Τιμολογ. Είδος εργασίας Άρθρο 

Αναθεώρησης Μονάδα ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501" 

35 Δ-8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου  ΟΔΟ-4521Β m2 05-03-11-04 

    ΟΜΑΔΑ Ε:  ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ    
    ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ    

  Ε-4 Κιγκλιδώματα    

36 Ε-4.1 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων ΟΔΟ-2653 m Τ.Π.3 

37 E-4.2  Σιδηρά κικλιδώματα ΟΔΟ-2652 χγρ                                             Τ.Π.3 

    ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ    

  Ε-9 Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων     

38 Ε-9.1 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m ΟΙΚ-6541 τεμ. ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 

39 Ε-9.4 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους ΟΙΚ-6541 τεμ. ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 

40 Ε-9.6 Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης ΟΙΚ-6541 τεμ. 05-04-06-00 

  Ε-10 Στύλοι πινακίδων    

41 Ε-10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’) ΟΔΟ-2653 τεμ. 05-04-07-00 

    ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ    

42 1.03 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου ΗΛΜ 108 μήνας --- 

43 Μ-02 Απομάκρυνση - επανατοποθέτηση ιστών ηλεκτροφωτισμού  τεμ --- 

  Ε-17 Διαγράμμιση οδοστρώματος     

44 Ε-17.1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή  ΟΙΚ-7788 m2 --- 

 
Με ένδειξη Π εμφανίζονται οι ΠΕΤΕΠ (ελλείψει ΕΤΕΠ και με την ένδειξη ΤΠ εμφανίζονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές που περιγράφονται ξεχωριστά 

παρακάτω στο τεύχος. 



22..  ΤΤ..ΠΠ..11  --  ΚΚΑΑΘΘΑΑΙΙΡΡΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΑΑΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ  

2.1. Αντικείμενο  
Η προδιαγραφή των καθαιρέσεων και ανακατασκευών αφορά στην τομή και επαναφορά 

ασφαλτοστρωμένων οδοστρωμάτων ή άλλων χαλικόστρωτων δρόμων και σε οποιαδήποτε καθαίρεση 
θεμελίων ή ανωδομών από άοπλο σκυρόδεμα,  στις θέσεις που εκτελούνται έργα του δικτύου. 

Η προδιαγραφή περιλαμβάνει επίσης τις καθαιρέσεις και ανακατασκευές πλακόστρωτων 
πεζοδρομίων και κρασπέδων. 

2.2. Εργασίες πάνω σε ασφαλτοστρωμένα οδοστρώματα  
2.2.1. Προκαταρκτικές εργασίες 

Πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε τομής στο οδόστρωμα θα χαράζονται πάνω σ' 
αυτό με όργανο που τέμνει (αερόσφυρα με πλατυσμένη βελόνα κ.λ.π.) ή άλλο τρόπο, τα όρια 
εκσκαφής. Η αποσύνθεση  του οδοστρώματος θα γίνεται είτε με χέρια είτε με μηχανικά μέσα με τρόπο 
ώστε αυτή να περιορίζεται όσο γίνεται περισσότερο στις προβλεπόμενες ελάχιστες διαστάσεις. Βασικά 
προβλέπεται αποσύνθεση οδοστρώματος με πλάτος όσο του χάνδακα που σκάβεται, συν 10 
εκατοστά του μέτρου. 

Τα υλικά που βρίσκονται κάτω από τον ασφαλτοστρωμένο  τάπητα θα διαχωρίζονται 
προσεκτικά για τη χρησιμοποίηση πάλι κατά στρώσεις, εάν κριθούνε κατάλληλα για επιχώσεις σαν 
προϊόντα εκσκαφών και όχι σαν θραυστό υλικό κάτω από επισκευαζόμενο ασφαλτικό οδόστρωμα για 
το οποίο θα χρησιμοποιηθεί νέο υλικό που θα μεταφερθεί από το λατομείο. Η καθαίρεση θα γίνεται 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην διακόπτεται τελείως η λειτουργία του δρόμου ούτε για μικρό χρονικό 
διάστημα. Γι' αυτό τον λόγο θα εκτελεσθεί κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών του ορύγματος και θα 
κατασκευασθεί προσωρινή γεφύρωση πάνω από αυτό για το πέρασμα των οχημάτων. Για την 
εργασία των γεφυρώσεων ο εργολάβος θα αμειφθεί ιδιαίτερα, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τιμές του 
τιμολογίου. Σε όσα τμήματα τέμνονται εγκάρσια οι δρόμοι και το πλάτος τους το επιτρέπει, η 
καθαίρεση θα γίνεται σε δύο χωριστές φάσεις. 
2.2.2. Επίχωση τάφρων κάτω από ασφαλτόδρομους 

Η επίχωση της τάφρου θα γίνει προσεκτικά, ώστε να αποκλεισθεί η πιθανότητα καθίζησης. 
Ισχύουν εδώ αυτά που γράφηκαν για τις προδιαγραφές για επιχώσεις με γαίες ή άμμο ή αμμοχάλικο. 
Στην περίπτωση εμφάνισης καθίζησης στο οδόστρωμα, ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος, με δικές 
του δαπάνες για την αφαίρεση και ανακατασκευή του. 

Αν ο μηχανικός της Υπηρεσίας επίβλεψης θεωρήσει απαραίτητο, μπορεί να διατάξει την 
επιπρόσθετη επίχωση του ορύγματος μέχρι 15εκ και τη συμπίεση των χωμάτων επίχωσης με 
επανειλημμένες διαβάσεις οδοστρωτήρα και σύγχρονη διαβροχή. Ύστερα θα γίνεται η αφαίρεση των 
χωμάτων που πλεονάζουν έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή του οδοστρώματος στο 
απαιτούμενο για κάθε φορά πάχος. Οι παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας του 
άρθρου των επιχώσεων με προϊόντα εκσκαφών. 
2.2.3. Ανακατασκευές υποβάσεων οδοστρωμάτων 

Σε όσα σημεία των δρόμων θα γίνει ανακατασκευή του ασφαλτοστρωμένου οδοστρώματος, οι 
δύο τελευταίες στρώσεις θα είναι σκυρόστρωτες (από θραυστό υλικό λατομείου) συμπιεσμένες σε 
πάχος 10 εκ. η κάθε μία. 

Το θραυστό  ή φυσικό υλικό, όπως αναγράφεται και στην ΠΤΠ 0150 θα αποτελείται από 
σκληρά, υγιή, ανθεκτικά τεμάχια καθορισμένης κοκκομετρικής σύνθεσης. Το αργό υλικό θα είναι 
απαλλαγμένο φυτικών ή  άλλων ξένων προσμίξεων, αργίλου, χωμάτων κ.λ.π. Οι κόκκοι του θα είναι 
όσο το δυνατό μορφής κυβικής. 

Θα παραμείνει στην τάφρο, ύστερα από την τελική επίχωση και συμπύκνωση του στρώματος 
των βάσεων, τμήμα χωρίς επίχωση πάχους 5 εκ., μέχρι την γραμμή κύλισης του δρόμου ύστερα από 
συνεννόηση με την Υπηρεσία επίβλεψης. 
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Οι επιχώσεις  με το θραυστό υλικό λατομείου γίνονται κάτω από τα καθαιρούμενα ασφαλτικά 
οδοστρώματα είτε μέσα είτε έξω από τις πόλεις. 
2.2.4. Επισκευές φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος με ασφαλτικό μίγμα 

Πάνω από το συμπιεσμένο στρώμα των βάσεων και σε πάχος 5εκ θα γίνει η ανακατασκευή του 
ασφαλτικού τάπητα, όπως προβλέπεται στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 

Εάν ζητηθεί από την Υπηρεσία Επίβλεψης, σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνει διπλή 
ασφαλτόστρωση η οποία θα πληρωθεί με το διπλάσιο της τιμής του τιμολογίου. 

Οι εργασίες της ασφαλτόστρωσης θα γίνουν σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Α245 (επισκευή του 
ασφαλτικού οδοστρώματος με ασφαλτική στρώση ανοικτής σύνθεσης και ανάμιξη πάνω στο δρόμο). 

Ειδικά οι εργασίες γίνονται σε τρία στάδια για διπλό πάχος ασφαλτόστρωσης. 
 Συγκολλητική επάλειψη. 
 Ασφαλτική στρώση. 
 Σφραγιστική επάλειψη. 

Η επιφάνεια που θα επιστρωθεί με άσφαλτο πρέπει να έχει αποκτήσει ομαλές επιφάνειες και 

κλίσεις κατά μήκος και κατά πλάτος, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης ή την υφιστάμενη κατάσταση 

προ των εργασιών αποχέτευσης. 

Οι εργασίες που γίνονται για την κατασκευή της ασφαλτικής στρώσης με ανάμιξη πάνω στο 

δρόμο και διπλό πάχος ασφαλτόστρωσης είναι οι παρακάτω: 

 α. Καθαρισμός του δρόμου και σάρωμα (σκούπισμα) από εργατοτεχνίτες    και  με την 
βοήθεια μηχανημάτων. 

 β. Συγκολλητική επάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-4 με περιεκτικότητα 0,4-
0,6χγρ/μ2 επιφάνειας. Το διάλυμα αυτό αφήνεται για ξήρανση μέχρι να αποκτήσει τέτοιες  
συγκολλητικές ιδιότητες ώστε να δέχεται επίστρωση. Το φωτιστικό πετρέλαιο που 
χρησιμοποιείται σαν διαλύτης δεν θα υπερβαίνει ποσοστό 3-4% κατά βάρος.                                         

  γ. Διάστρωση του αργού υλικού περιεκτικότητας 0,06 μ3/μ2 επιφάνειας δρόμου για να 
κατασκευασθεί ασφαλτικός τάπητας 50χλστ. Η διάστρωση γίνεται με την βοήθεια 
μηχανικού διανομέα ή κιβωτίου διανομής. 

 δ. Ίσωμα (απίσωση) του αργού υλικού με σβάρνα (μηχανικό σάρωθρο) ή μηχανικό 
διαμορφωτήρα.   

 ε. Εμποτισμός με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-4 σε ποσότητα 3-3,4% του βάρους του 
αργού υλικού. 
 στ. Ανάμιξη με σβάρνα ή διαμορφωτήρα (GRADER), εξαερισμός με μετακίνηση ολόκληρου 

του σειραδίου με την βοήθεια του διαμορφωτήρα από την μια στην άλλη πλευρά του 
δρόμου. Μετά τον πλήρη εξαερισμό των πτητικών, γίνεται ομοιόμορφη διάστρωση με τον 
διαμορφωτήρα σε όλο το καθορισμένο πλάτος του δρόμου. 

 ζ. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται αυτοκινούμενος μηχανικός αναμικτήρας, γίνεται 
ταυτόχρονα εμποτισμός και ανάμιξη του σειραδίου, πλήρης εξαερισμός και ομοιόμορφη 
διάστρωση με τον διαμορφωτήρα σε όλο το καθορισμένο πλάτος του δρόμου. 

 η. Ελαφριά κυλίνδρωση και άμεση διάστρωση 0,0028 μ3 αργού υλικού επάλειψης ανά μ2 
επιφάνειας με μηχανικό διανομέα (FEDERAL), γίνεται ελαφριά κυλίνδρωση, ομοιόμορφη 
κατανομή με συρόμενο μηχανικό σάρωθρο (σκούπα) και εντατική κυλίνδρωση μέχρι 
ολοκληρωτικής πάκτωσης. 

 θ. Μετά από παρέλευση τουλάχιστον 24ώρου γίνεται επάλειψη με 1,0- 1,2 χγρ. ασφαλτικού 
διαλύματος. 
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 ι. Άμεση διάστρωση 0,0042 μ3 αργού υλικού επάλειψης ανά μ2 επιφάνειας, με την βοήθεια 
μηχανικού διανομέα και γίνεται ελαφριά κυλίνδρωση. 

 ια. Γίνεται σάρωμα με συρόμενο μηχανοκίνητο σάρωθρο και κατόπιν εντατική κυλίνδρωση με 
τρίτροχο οδοστρωτήρα βάρους περίπου 10 τον. 

2.3. Εργασίες σε χαλικόστρωτους δρόμους  
Για εργασίες σε δρόμους χαλικόστρωτους, (συνήθως εντός των περιοχών που κατοικούνται), 

σημειώνεται ότι οι τομές και επιχώσεις θα γίνουν με προσοχή. 
Το πάνω μέρος των στρώσεων των δρόμων, δηλαδή το αμμοχάλικο ή τα σκύρα θα ξεχωριστούν 

για να ξαναχρησιμοποιηθούν σαν τελευταία στρώση επιχώσεων όπου είναι δυνατό. Γενικά θα δοθεί 
προσοχή ώστε να μη διαταραχθεί μετά τις επιχώσεις η καλή βατότητα των δρόμων. 

Για το γέμισμα των τάφρων θα εφαρμοσθούν οι προδιαγραφές για επιχώσεις με γαίες και με 
αμμοχάλικο ή άμμο ή σκύρα. 

2.4. Πεζοδρόμια - Κράσπεδα - Άλλες επιχώσεις  
Οι καθαιρέσεις σκυροδέματος οδοστρωμάτων κ.λ.π. θα γίνουν και θα πληρωθούν σύμφωνα με 

το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 
Κατά τις καθαιρέσεις των πλακόστρωτων πεζοδρομίων, είτε με μικρά πλακίδια είτε με 

χονδρόπλακες, θα χρησιμοποιηθεί μικρό μόνο μέρος των καθαιρούμενων πλακών με την 
προϋπόθεση ότι θα εξαχθεί χωρίς τον παραμικρό τραυματισμό. Η εργασία θα γίνει με προσοχή ώστε 
να μη υποστούν τραυματισμούς οι γειτονικές πλάκες που θα μείνουν. Σε περίπτωση και της πιο μικρής 
βλάβης γειτονικής πλάκας ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να την βγάλει και να την αντικαταστήσει 
χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 

Η καθαίρεση των πλακόστρωτων πεζοδρομίων θα περιλαμβάνει όσο το δυνατόν μικρότερη 
επιφάνεια. Η ανακατασκευή θα γίνει κατά τον ακόλουθο τρόπο: 
 α. Μετά την συμπίεση των γαιών θα αφεθεί ελεύθερο ύψος μέχρι την στάθμη κυκλοφορίας 

του πεζοδρομίου (ερυθράς), ίσο με 16 εκ, για την διάστρωση με χονδρόπλακες πάχους 5 
εκ. Πάνω στην συμπιεσμένη υπόβαση των γαιών θα κατασκευασθεί η βάση της 
πλακόστρωσης με άοπλο σκυρόδεμα των 200χγρ (C8/10) τσιμέντου σε πάχος 8 έως 9 εκ. 
Το υπόλοιπο ύψος των 7εκ., θα καλυφθεί με το πάχος των τετραγωνικών πλακών και του 
κονιάματος. 

 β. Στην περίπτωση πλακόστρωσης με μικρές πλάκες το ύψος που θα αφεθεί μετά την 
συμπίεση των γαιών θα είναι μόνο 13 έως 14εκ., ώστε να καλυφθεί αυτό με τη βάση του 
σκυροδέματος πάχους 8 έως 9 εκ., το τσιμεντοκονίαμα υποστρώματος και το πάχος των 
πλακιδίων. 

 γ. Οι πλάκες που θα χρησιμοποιηθούν στις ανακατασκευές πεζοδρομίων θα είναι παρόμοιες 
με τις καθαιρούμενες, τετραγωνικής μορφής. Η προμήθεια των πλακών, όπως και όλων 
των άλλων υλικών γίνεται από τον εργολάβο, η ποιότητά τους όμως υπόκειται στην 
έγκριση της Υπηρεσίας επίβλεψης. 

 δ. Τοποθέτηση των πλακών θα γίνει ύστερα από διαβροχή τους με πολύ νερό, πάνω στο 
υπόστρωμα τσιμεντοκονιάματος των 650χγρ.τσιμέντου, πάχους 2,5 εκ.,(με τελικό πάχος συμπιεσμένο 
περίπου 2,0εκ), που θα διαστρωθεί στο σκυρόδεμα βάσης μετά τον καθαρισμό και την διαβροχή του. 
Κατά την τοποθέτηση των πλακών αφήνονται αρμοί που γεμίζουν με τσιμεντοκονίαμα των 650χγρ. 
τσιμέντου αφού καθαρισθούν με επιμέλεια από το κονίαμα του υποστρώματος που θα εισχωρήσει σ' 
αυτούς. 

Η εργασία καθαίρεσης και ανακατασκευής κρασπέδων πεζοδρομίων, περιλαμβάνει το σπάσιμο 
του υφιστάμενου κρασπέδου και πιθανώς και της βάσης του, τα υλικά κατασκευής νέων κρασπέδων ή 
τα προκατασκευασμένα κράσπεδα και την εργασία τοποθέτησής τους. Για κάθε τρέχον μέτρο 
κρασπέδωσης απαιτούνται υλικά τοποθέτησης σε κυβικά μέτρα, σκυρόδεμα των 300χγρ (0,02μ3) και 
τσιμεντοκονία των 650χγρ (0,002 μ3). 
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Όπου υπάρχει πεζοδρόμιο μόνο με σκυρόδεμα, η εργασία περιλαμβάνει την καθαίρεση και την 
ανακατασκευή του, σαν χωριστά κονδύλια του τιμολογίου. 

2.5. Επιμέτρηση - Πληρωμές   
Η επιμέτρηση των εργασιών τομής ασφαλτοστρωμένου οδοστρώματος και η πληρωμή γίνεται 

σε τρέχοντα μέτρα κάθε γραμμής απότμησης οποιασδήποτε πλευράς του προς διάνοιξη χάνδακα. Η 
επιμέτρηση ανακατασκευής ασφαλτοστρωμένου οδοστρώματος και η πληρωμή γίνεται σε 
τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας δρόμου, διαχωριζόμενη σε προεπάλειψη και στρώσεις των 50 χλστ., με 
πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 10 εκ., του πλάτους των αντίστοιχων εκσκαφών όπως αυτές δίδονται 
για κάθε διατομή αγωγών ακαθάρτων ή οχετών ομβρίων. Όπου οι εκσκαφές γίνονται ταυτόχρονα για 
πολλαπλά δίκτυα ακαθάρτων το συνολικό πλάτος καθορίζεται σαν άθροισμα + 10εκ. Στις τιμές των 
αντίστοιχων άρθρων τομής και ανακατασκευής ενός τετραγωνικού μέτρου ασφαλτοστρωμένου 
οδοστρώματος περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και οι εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
αυτής της προδιαγραφής, δηλαδή η χάραξη του ασφαλτοστρωμένου οδοστρώματος, η ασφαλτική 
στρώση συμπυκνωμένου πάχους 5εκ, κ.λ.π. Σημειώνεται ότι οι επιμετρούμενες ποσότητες για 
εκσκαφές και πλήρωση τάφρων με προϊόντα εκσκαφών, άμμο, αμμοχάλικο, σκύρα, κοσκινισμένο 
χώμα, σκυρόδεμα, εγκιβωτισμούς κ.λ.π. πληρώνονται ιδιαίτερα με τα αντίστοιχα άρθρα του 
τιμολογίου. Η εκσκαπτόμενη επιφάνεια του ασφαλτικού τάπητα και του υποστρώματος σκύρων ή 
αμμοχάλικου πληρώνεται ως εκσκαφή τάφρων ημιβραχώδης με χρήση μηχανικών μέσων. Αν 
εκσκάπτεται διάστρωση σκυροδέματος στην υπόβαση πληρώνεται ως αντίστοιχη καθαίρεση. 

Η καθαίρεση σκυροδέματος, ακόμα και αν αυτό φέρει ελαφρό οπλισμό πληρώνεται με το 
αντίστοιχο άρθρο. Όταν πρόκειται για καθαίρεση και ανακατασκευή πλακόστρωτων πεζοδρομίων ή 
κρασπέδων οι τιμές εφαρμογής τους περιέχουν και την καθαίρεση του σκυροδέματος βάσης που δεν 
πληρώνεται ιδιαίτερα. 

Σε περίπτωση μη πλακόστρωτων πεζοδρομίων και όπου υπάρχουν πεζοδρόμια με σκυρόδεμα 
πληρώνεται χωριστά η καθαίρεση του σκυροδέματος και χωριστά η επανακατασκευή του με βάση τα 
αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.  
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33..  ΤΤ..ΠΠ..22  --  ΣΣΤΤΡΡΑΑΓΓΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΣΣΙΙΜΜΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣΩΩΛΛΗΗΝΝΕΕΣΣ  

3.1. Γενικά  
 
Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αφορά στον τρόπο κατασκευής των στραγγιστηρίων των αγωγών 

και των τεχνικών έργων .  Τα στραγγιστήρια θα  κατασκευάζονται με σχετική εντολή της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας.  Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος πιστεύει πως είναι ενδεδεδειγμένη η κατασκευή 
στραγγιστηρίων , πρέπει να το εισηγηθεί εγκαίρως στη Διευθύνουσα Υπηρεσία , η οποία και θα 
αποφασίσει σχετικά. 

 
Κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων τα στραγγιστήρια θα οδηγούν τα νερά σε φρεάτια που 

θα βρίσκονται εντός ή εκτός του ορύγματος του έργου για να είναι δυνατή η άντληση τους ή σε 
περιπτώσεις που υπάρχει δυνατότητα , σε παρακείμενους αποδέκτες φυσικής ροής. 

 
Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν περιλαμβάνουν την εκσκαφή του ορύγματος του 

στραγγιστηρίου σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας , την πλήρωση της διατομής με 
διαβαθμισμένο αμμοχάλικο και την τοποθέτηση των τσιμεντοσωλήνων . 

 

3.2. Αμμοχάλικο Στραγγιστηρίων  
 
Το υλικό των στραγγιστηρίων αποτελείται από αμμοχάλικο , η κοκκομετρική διαβάθμιση του 

οποίου εξαρτάται από τη σύνθεση του εδάφους που θα στραγγίζεται και η οποία θα καθορίζεται κατά 
περίπτωση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία , μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου . 

 

3.3. Σωλήνες Στραγγιστηρίων  
 
Για την κατασκευή των στραγγιστηρίων χρησιμοποιούνται διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 

20εκ., ή και μεγαλύτερης , ανάλογα με τις διαστάσεις του ορύγματος .  Η εκάστοτε διάμετρος των 
τσιμεντοσωλήνων εγκρίνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία .  Οι χρησιμοποιούμενοι 
τσιμεντοσωλήνες πρέπει να είναι ευθέων άκρων , χωρίς εφαρμογή μεταξύ τους, τα δε άκρα τους είναι 
σε επίπεδο κάθετο προς τον άξονα του σωλήνα .  Οι σωλήνες τοποθετούνται ο ένας εν συνεχεία του 
άλλου  και αφήνεται μεταξύ των αρμός 1 εκ. 
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44..  ΤΤ..ΠΠ..33  --  ΣΣΙΙΔΔΗΗΡΡΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ  

4.1. Αντικείμενο 

  Οι σιδερένιες κατασκευές για τεχνικά έργα, αφορούν σε μεταλλικές κατασκευές, για τις 

οποίες δεν χρησιμοποιείται χυτοσίδηρος και ιδιαίτερα για τις σιδερένιες σκάλες των φρεατίων, 

ή διάφορα σιδερένια καλύμματα, κιγκλιδώματα, κ.λ.π. 

  Πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εργασίας, ο ανάδοχος εργολάβος θα 

υποβάλλει στην Υπηρεσία επίβλεψης σχέδια λεπτομερειών, των μεταλλικών κατασκευών για 

έγκριση, αφού διατηρηθούν οι γενικές διαστάσεις τους και οι μορφές όπως έχουν θεωρηθεί 

στα σχέδια της μελέτης. 

4.2. Ποιότητα σιδήρου 

  Ο σίδηρος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι της καλύτερης ποιότητας του εμπορίου, 

δηλαδή μορφοσίδηρος χαλυβδόφυλλα, μαλακός, ευκολοκατέργαστος σε θερμό και ψυχρό 

περιβάλλον και πολύ σκληρός. Η εξωτερική του επιφάνεια θα είναι λεία και δεν θα υπάρχουν 

ενδείξεις σκουριάς. 

  Οι ενώσεις θα γίνουν με ηλεκτροκόλληση. Η κατασκευή θα είναι σύμφωνα με τις αρχές 

της τεχνικής. Οι ανώμαλες επιφάνειες και οι προεξοχές, καθώς και οι ραγάδες θα λιμάρονται 

πολύ καλά. 

4.3. Κατασκευαστικά 

 Οι σιδερένιες πόρτες ανάλογα με τη θέση τους θα είναι μονόφυλλες ή δίφυλλες με 

φεγγίτες ή χωρίς φεγγίτες, περσίδες κ.λ.π. με πλαίσιο και κάσσα από σιδερογωνίες ή 

σεδεροσωλήνες ορθογωνικής διατομής και ενισχύσεις και συγκολλούμενα πάνω σε αυτά 

φύλλα λαμαρίνας πάχους 1,2 χλστ.  Οι πόρτες θα φέρουν κλειδαριές ασφαλείας και 

χειρολαβές από λευκό μέταλλο, όπως αναφέρεται στο τιμολόγιο. 

  Τα σιδερένια κάγκελλα, τα μπακλαβωτά καλύμματα κ.λ.π. καθώς και οι μεταλλικές 

κατασκευές από ανοξείδωτο χάλυβα θα γίνουν όπως δείχνεται στα σχέδια. Σε περίπτωση 

απλών κιγκλιδωμάτων αυτά θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

  Οι σιδερένιες σκάλες, (κυκλικές ή ευθύγραμμες) θα φέρουν σκελετό από ένα ή 

περισσότερους ορθοστάτες και βαθμίδες από λαμαρίνα στηριζόμενες σε σιδερογωνίες, λάμες 

κ.λ.π.  Επίσης θα φέρουν απλά προστατευτικά κάγκελα όπου απαιτείται.  Γενικά θα 

κατασκευασθούν όπως δείχνεται στα σχέδια. 
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4.4. Επιμέτρηση και πληρωμή 

  Γενικά οι σιδερένιες κατασκευές θα επιμετρηθούν σε χιλιόγραμμα βάρους πραγματικά 

τοποθετημένων κατασκευών, αφού οι διαστάσεις, με βάση τα σχέδια, δεν είναι μεγαλύτερες 

από αυτές που έχουν εγκριθεί. 

 

  Στην τιμή κάθε άρθρου σιδηρουργικών εργασιών, περιέχονται στον τόπο του έργου και 

μαζί με την φθορά και απομείωση, όλα γενικά τα υλικά, μικροϋλικά και βοηθητικά υλικά 

κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, συγκόλλησης και λειτουργίας, καθώς και 

όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την κατασκευή και παράδοση. 

  

55..  ΤΤ..ΠΠ..44  --  ΑΑΠΠΟΟΨΨΙΙΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ––  ΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  

5.1. Γενικές απαιτήσεις 
Το παρόν καλύπτει όλες τις εργασίες που έχουν σχέση με την κοπή και εκρίζωση δένδρων σε 

συνδυασμό με την αποψίλωση φυσικής βλάστησης. Οι περιοχές που θα καθαριστούν θα βρίσκονται 
εντός των ορίων της κατασκευής, όπως αυτή προβλέπεται από τη μελέτη και θα υποδειχθούν από την 
επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τον καθαρισμό της βλάστησης, των εμποδίων, των ριζών και άλλων 
ακατάλληλων υλών και την απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών. 

 

5.2. Εργασίες κοπής και εκρίζωσης δένδρων 
Οι εργασίες αυτές θα γίνουν στις υποδεικνυόμενες από την Υπηρεσία περιοχές. Τα δένδρα που 

θα υποδείξει η Υπηρεσία θα παραμείνουν όρθια χωρίς να πληγωθούν. Για να ελαχιστοποιηθούν οι 
ζημιές στα δένδρα που παραμένουν, η πτώση των κομμένων δένδρων θα γίνει προς το κέντρο της 
περιοχής που καθαρίζεται. 

 
Γιαννιτσά  15-03-2019 

 

Η συντάξασα   Η Προισταμένη της 
Διεύθυνσης  

 
 
Ζωή Ιωαννίδου  
Πολιτικός Μηχανικός  

  
 
Λουτσία Σαντίνι Αδαμίδου  
Πολιτικός Μηχανικός  
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