

C.P.V. 45112714-3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| A/A | Περιγραφή Εργασίας                             | Κωδικός<br>Άρθρου | Κωδικός<br>Αναθεώρησης | A.T. | M.M. | Ποσότητα | Τιμή<br>Μονάδας | Μερική<br>Δαπάνη | Ολική<br>Δαπάνη |
|-----|--|-------------------|------------------------|------|------|----------|-----------------|------------------|-----------------|
|     | <b>ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>                  |                   |                        |      |      |          |                 |                  |                 |
| 1   | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες | A-2               | ΟΔΟ 1123 A             | 1    | M3   | 325,00   | 0,91            | 295,75           |                 |
| 2   | Υπόβαση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους           | Γ .1.1            | ΟΔΟ 3121B              | 2    | M3   | 260,00   | 11,50           | 2.990,00         |                 |
|     | <b>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>                   |                   |                        |      |      |          |                 |                  |                 |
| 3   | Σκυρόδεμα μικρών έργων C16/20                  | B.29.3.4          | ΟΔΟ 2532               | 3    | M3   | 160,00   | 126,00          | 20.160,00        |                 |
| 4   | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών                | ΟΙΚ-38.02         | ΟΙΚ-3811               | 4    | M2   | 380,00   | 22,50           | 8.550,00         |                 |
| 5   | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυρ/τος (Δομικό πλέγμα)   | ΟΔΟ. 30.3         | ΥΔΡ-7018               | 5    | kg   | 2.900,00 | 1,15            | 3.335,00         |                 |
|     | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                       |                   |                        |      |      |          |                 |                  | 35.330,75       |
|     | ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%                          |                   |                        |      |      |          |                 |                  | 6.359,54        |
|     | ΑΘΡΟΙΣΜΑ                                       |                   |                        |      |      |          |                 |                  | 41.690,29       |
|     | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%                                 |                   |                        |      |      |          |                 |                  | 6.253,54        |
|     | ΑΘΡΟΙΣΜΑ                                       |                   |                        |      |      |          |                 |                  | 47.943,83       |
|     | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                                     |                   |                        |      |      |          |                 |                  | 836,66          |
|     | ΑΘΡΟΙΣΜΑ                                       |                   |                        |      |      |          |                 |                  | 48.780,49       |
|     | ΦΠΑ 24%  |                   |                        |      |      |          |                 |                  | 11.707,32       |
|     | ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ                                   |                   |                        |      |      |          |                 |                  | 60.487,80       |

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 26-01-2016  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 26-01-2016  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 26-01-2016  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑ  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ